
開札日 工事名 担当課 落札者
落札金額
（税込）

予定価格
（税込）

７月15日 残留塩素計更新工事 浄 水 課 ㈱ オーヤラックス　大阪支店 2,857,800 3,267,000

８月17日 φ50mm配水管改良工事 給 水 課 澤田造園土木 16,628,700 18,601,000

９月16日 ７号取水井流量計更新工事 浄 水 課 ㈱ ザ・モートルポンプ 2,504,700 2,783,000

９月16日 φ300mm配水管改良工事 給 水 課 ㈱ 金城クレーン工事 118,930,900 132,440,000

11月18日 鉛製給水管布設替工事(１) 給 水 課 ㈱ 木村建設 11,915,200 13,299,000

11月18日 鉛製給水管布設替工事(２) 給 水 課 増田設備工業 ㈱ 9,707,500 10,835,000

11月28日 重要給水施設配水管改良工事(14-64工区) 給 水 課 吉村建設 ㈱ 84,090,600 93,434,000

12月２日 φ100～50mm配水管改良工事 給 水 課 ㈱ 美並建設 27,327,300 30,602,000

12月15日 鉛製給水管布設替工事(３) 給 水 課 本庄商会 5,162,300 5,775,000

12月15日 鉛製給水管布設替工事(４) 給 水 課 ㈱米杉建設 5,927,900 6,633,000

12月16日 汚水管浚渫工事(第１工区) 下水道課 奈良県緑化土木協同組合 1,227,600 1,361,800

12月21日 φ250mm配水管改良工事 給 水 課 吉村建設 ㈱ 95,277,600 105,864,000

３月３日 φ100mm配水管改良工事 給 水 課 ㈱ 米杉建設 61,658,300 68,970,000

３月27日
下水道ストックマネジメント計画 管路施設改築
更新及び修繕工事（その１－２）

下水道課 ㈱ 三国建設 93,986,200 104,896,000
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