
天理市立朝和小学校・柳本小学校

完　成　図
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仮設計画　凡例

工事車両進入路を示す

　　等にて区画すること。なお、資材置場については、フェンスバリケードにて囲いをすること。

　※工事ヤードについては、原則図示範囲内に於いて最小限とし、そのエリアをカラーコーン

特記事項

　※仮囲い、交通誘導員、現場事務所、資材置き場等の設置位置については、

　　その指示に従うこと。

　　原則工事ヤード内に設ける事とし、範囲等については市監督員、学校と打合せ協議を行い、

　　その際の安全対策について事前に市監督員、学校と協議を行い安全対策に万全を期すること。

　※工事車両進入時間帯は、生徒の登下校時間と重ならないようにすること。

　　又、その際の安全対策について事前に市監督員、学校と協議を行い安全対策に万全を期す

　　ること。

　　万一、損傷、汚損等が生じた場合については、請負業者の負担にて現状復旧すること。

　※工事車両の学校敷地内通行は、交通誘導員の先導のもと最徐行運転とする。

　※工事車両通行箇所については、現状調査の上記録を残し、養生等を行い、既設施設損傷の

　　ないよう施工すること。

　※敷地内の工事影響範囲内の土部分は、竣工時に整地を行い、現状復旧とすること。

　※フェンスバリケードによる仮囲い範囲外で工事や搬出入を行う場合、カラーコーン等で

　　区切り、安全対策を行うこと。(屋外・屋内共)

　　行い、安全対策に万全を期すること。（北東門より進入）

　※7/21～1週間前後　1階教室で引っ越し作業があるため、安全対策に万全を期すること。（A-18参照）

　※8/6（月）は全校登校日により工事中止とする。各教室を使用できるようにすること。

　※工事期間中、施設開放を行うため、車両ルート、搬出入について市監督員、学校と詳細協議を

工事ヤード範囲を示す
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天理市立朝和小学校・柳本小学校空調設備新設工事
工事名称

図面名称

きんでん関西サービス株式会社

柳本小学校　　　配置図兼仮設計画図 A2 1/400

NO,A-17

　※7/23～7/31　児童が運動場を使用するため、安全対策に万全を期すること。

　　（北西門より進入、運動場へ）



仮記

事
検
　
図

製
　
図

仕躯 外

縮尺

天理市立朝和小学校・柳本小学校空調設備新設工事
工事名称

図面名称

きんでん関西サービス株式会社
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工事範囲を示す。 室名 工事期間中引っ越し対象室を示す。

凡例（共通）

新設設備基礎を示す。　

新設天井点検口　450×450を示す。(開口補強共)

既設天井　ボード脱着部分（455×455程度）を示す。

Ｂ1

Ｂ2

Ａ1 既設アルミ製建具欄間ガラス撤去の上アルミパネル850×670　t3.0新設　スリーブ共　障子既設再利用

既設アルミ製建具欄間ガラス撤去の上アルミパネル450×400　t3.0新設　スリーブ共　障子既設再利用

既設学校間仕切欄間ガラス撤去の上アルミパネル830×600　t3.0新設　スリーブ共　障子既設再利用

既設学校間仕切欄間ガラス撤去の上アルミパネル880×600　t3.0新設　スリーブ共　障子既設再利用

Ａ2

枠組足場を示す。

補強ブレースを示す。

　を見込むこと。脱着位置は監督員の指示による。）

(図示以外に空調設備を設置する各室に各1ヶ所　既設天井　ボード脱着（910×910程度）

新設天井吊型エアコン室内機　SZRH140BAセット同等品を示す。（機械設備工事）

新設井吊型エアコン室外機　SZRH140BAセット同等品を示す。（機械設備工事）

既設照明器具を示す。（電気設備工事）

脱着する照明器具を示す。(電気設備工事)

柳本小学校　１階平面図、部分詳細図１
A2 1/200,40

NO,A-18

ブラケット参考図　1：40室外機防護ネット参考図　1：40

側面用 正面用背面用

仕様

金網材質：鋼線φ4@40(mm)

質量：12(kg)

背面用：6.0kg

樹脂コート：

アイボリーホワイト

正面用：3.5kg

側面用：2.5kg

表面処理：

　溶融亜鉛メッキ

材質：SPHC

　(HDZ40)

6-12×82　長丸穴
アンカーボルト　6-M10

壁面との離隔距離
最大寸法とする。
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品番：KPN5H112

品番：K-KTZ15G

K-PKAS15G1にて転倒防止を施すこと。

※共通事項　

（　）寸法、建具寸法は、現場調査によるものである。施工に際しては計測の上監督員の承認を得ること。

　児童の手が届く範囲に設置する室外機は、防護ネット付とする。　
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天理市立朝和小学校・柳本小学校空調設備新設工事
工事名称

図面名称
A2 1/200
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A2 1/200
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きんでん関西サービス株式会社
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柳本小学校　　南立面図

NO,A-21
A2 1/100
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※共通事項

防振ゴム等にて水平に設置すること。
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6-1・6-2棟　断面図　1：50

既設露出ガス配管参考図　1：2012棟　断面図　1：50

コンクリート製既製架台は、

配管等によりカーテンの開閉に干渉する場合、カーテンボックス内にて　カーテンレールの移設を行うこと。

柳本小学校　 断面図、部分詳細図２
A2 1/50.20

プラメタル新設　

プラメタル新設　

プラメタル新設　 プラメタル新設　

プラメタル新設　

プラメタル新設　 プラメタル新設　

プラメタル新設　

NO,A-22
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今回工事対象建物

運動場　　　４，０４０㎡

民家

民家

屋内運動場

スロープ

ＤＮ

前面道路　県道１５０号線　巾員６，０００

渡廊下

渡廊下

Ｅ
ｘ
ｐ

．
Ｊ

民家

２５ｍプール　６コース

民家

市
道

　
巾

員
４

，
０

０
０

前
面

道
路

　
市

道
　

巾
員

４
，

０
０

０

前面道路　市道　巾員４，０００

１２棟

今回工事対象建物

４，５００

焼釜コーナー

▲

入口巾

▲

プロパン庫

受水槽

関電柱

6,900

１８棟

６－１棟
６－２棟

3φ3W 220V 35KVA
防災用自家発電設備

P

既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ
7.5KW
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天理市立朝和小学校・柳本小学校空調設備新設工事
工事名称

図面名称

きんでん関西サービス株式会社

A2 1/400

新設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

（今回改修・1階平面図参照）
既設引込柱

柳本小学校　配置図
NO,E-10
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今回増設　屋外キュービクル　受変電設備結線図

油入，トップランナ－型

可とう導体

防振ゴム付

４00/5A

ZCT

ＬＧＲ

ＡＣ１００Ｖ

既設受変電設備
今回増設
受変電設備

Ｍｎ

６ＫＶ　ＥＭ－ＣＥＴ２２°

Ｅ１４°

Ｅ６０°

負荷容量（ｋＷ）負荷名称 ケーブルサイズ
遮　断　器

容　量種別極数

Ｍ２
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ＬＢＳ ７．２ＫＶ ２００Ａ
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新設

Ｉ ＞

ＰＦ＝Ｇ３０Ａ　

ＬＢＳ ７．２ＫＶ ２００Ａ

ＰＦ＝Ｇ３０Ａ　
新設
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１．５３Ｋｖａｒ
新設
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天理市立朝和小学校・柳本小学校空調設備新設工事
工事名称

図面名称

きんでん関西サービス株式会社

柳本小学校　　　受変電設備　単相結線図（改修）

NO,E-11

 Ａ

P

ＣＴ

ＡＳ
ＣＴＴ

Ｈｚ

Ｆ
ＶＳ

×２

Ｇ

Ｖ

Ｕ

Ｕ

発電機（負荷）
既設消火ﾎﾟﾝﾌﾟ

今回新設　屋外型防災用自家発電設備

D.ENG

既設屋外キュービクル　受変電設備結線図

注記

図中薄線部分は既存を示し、濃線部分増設とする。

１

２

遮断機名称板はアクリル製エッチングとする。

停電作業時は主任技術者立ち合いを行うこと。４

機器更新に伴う試験調査（耐圧試験・連動試験）を実施のこと。５

空調改修増設に伴い既設キュ－ビクルより高圧分岐し

３φ変圧器　低圧動力盤の増設を行うするものとする。

３

６

既存の状況を充分確認の上、施工のこと。

主任技術者の立会費用は含まない。

（発注者より主任技術者へ支払いを行う。）

２１００

今回増設　屋外キュービクル参考姿図

２３００

▼ＧＬ

N   P

１２００

基礎
（建築工事）

基礎
（建築工事）

▼ＧＬ２００

換気扇

ベ－ス：溶融亜鉛メッキ仕上げ

５００

２４００

Ｍn

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ
発電機（商用）

EM-FPT22°E14

EM-FPT22°E14

7.5KW
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今回工事対象建物

運動場　　　４，０４０㎡

民家

民家

屋内運動場

スロープ

ＤＮ

前面道路　県道１５０号線　巾員６，０００

渡廊下
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前面道路　市道　巾員４，０００

１２棟

今回工事対象建物

４，５００

焼釜コーナー

▲

入口巾

▲

プロパン庫

受水槽

関電柱

6,900

１８棟

６－１棟
６－２棟

動力配電盤　消火ﾎﾟﾝﾌﾟ送りMCBへ接続

EM-FPT22 E14  FEP(65)  負荷（消火ﾎﾟﾝﾌﾟ）

EM-FPT22 E14  G(54)  商用
EM-FPT22 　　 G(54)　負荷
EM-CEE2-4C  　G(28)　発電、故障

3φ3W 220V 35KVA
防災用自家発電設備

消

ABC消火器10型

職員室警報盤へ
EM-CEE2-4C  発電、故障

P

既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ
7.5KW
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天理市立朝和小学校・柳本小学校空調設備新設工事
工事名称

図面名称

きんでん関西サービス株式会社

柳本小学校　発電機設備平面図 A2 1/400

NO,E-11-1

新設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ
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天理市立朝和小学校・柳本小学校空調設備新設工事
工事名称

図面名称

きんでん関西サービス株式会社

３

機種名称 機種名称

※４方向エネルギー平均
　機側１m、高さ１．２m　半自由音場下による

保護警報装置要目表

キュ－ビクル

塗装色

充電方式

耐　熱
クラス

保護方式

励磁方法

力　率

極　数

相　数

回転速度

発電機

励磁機

８０％

ブラシレス

３６００ｍｉｎ

３相３線

２極

-1

発電機

周波数

電　圧

電　流

形　式

容　量

２２０ Ｖ

６０ Ｈｚ

乾燥質量

始動方式

バッテリ－

使　用
燃　料

冷却水量

種　類

容　量

２８ Ｌ

種　類

エンジン

冷却方式

総排気量

回転速度

定格出力

形　式

燃焼方式

ラジエータ冷却

３６００ ｍｉｎ

直接噴射式

-1

装備質量

冷却方式

９０　m　／ min

始動時間 １０秒／４０秒

騒音値※

緊　急　停　止

過　　電　　流

始　動　渋　滞

5E

48T

51

潤滑油油圧低下

冷却水温度上昇

過　　回　　転

項　　　　　目 デバイス

63Ｑ

26W

12

警報表示灯

（一括）

外　部　信　号警　　報
自動停止
機　　関

主回路遮断

ベース 認　定仕　様
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84G F A
～

V
～

6-7

51

5-16-9 5-2

7セグメントLED　デジタル表示（切替式）ECU

MCCB-G1

Z

充電器回路
YL

XL

負荷電源

T

S

R

C-13

HY

HX

C-16C-15

RELAY UNIT 83G

83G

83R
MR1 MR2 MX2

83R

MX1

C-14

ヒータ電源

52383R

商用電源
Y

X

522

521

83G

負荷商用

負荷発電

TC
TCR

4-8

ECU

4-7

U V A3 A4
A2A1

MCCB-H

6-5
HX

HY

27R

A-6 A-2
W

IK

IJ

K

J

AVR

EX GS
V

U
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X

Y

Z

R

S

T

RELAY UNIT
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RM SM
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5
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6

CN
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W
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XR 53XR

RELAY UNIT
XF

（3A）

B-4

41N

B-541P
P

N

D

53

MY2-D

PS
3-2
ECU

3-1 53
N

結線図

横軸回転界磁形同期発電機

セルモータによる電気始動

ディ－ゼル軽油

潤滑油量（全量／有効量）

ラジエータファン風量

搭載タンク容量

燃料消費量

制御弁式鉛蓄電池

１２Ｖ－２４ＡＨ（ＲＥＨ２４）

（社）日本内燃力発電設備協会

1
7
0

2
5
0

43
5

1
0
6
0

1
0
2
.
5

8
55

1
0
2
.
5

1700

1951310195

15065

４－Ｍ１６用穴

共通台床

電線立上リ位置

ＧＥＮ側 ＥＮＧ側

操作面側

900

765

10
30

158

10
0

805921420390

12
02

1400

1310

2482

燃料タンクドレン４－φ２０穴

裏面扉据置式

監視窓

入線口

５０Ａ

６５４
６５４

排気出口

吸気
排風

760(パッケージ)

855(アンカー) 4545

発電設備外形図（Ｓ＝１／２０）

基礎及び電線立上がり位置図（（Ｓ＝１／２０）

ＡＰ３５Ｃ

３５ ｋＶＡ

２８kW

９１．９Ａ

ＡＰ３５Ｃ

3TNE84T-GH2

３４．０ｋＷ

１．４９６ Ｌ

2.7-2.0L

１０．４　Ｌ／ｈ

7.2-4.7L

６９０ｋｇ

７２５ｋｇ５Ｙ７／１　半ツヤ

半導体式全自動充電

電機子：Ｆ種　界磁：Ｈ種

電機子：Ｆ種　界磁：Ｆ種

自由通流形（ＩＣ０１）

溶融亜鉛メッキ

開放形（ＩＰ２０）

標準騒音７５ｄＢ（Ａ）

NO,E-11-2
柳本小学校　発電機設備（１）
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天理市立朝和小学校・柳本小学校空調設備新設工事
工事名称

図面名称

きんでん関西サービス株式会社

柳本小学校　 発電機設備（２）

NO,E-11-3

出力　　E

原動機定格

整  合

出力　　E'

原動機計算

備　考：GはG'の値の95%以上の値とする。

RG

RG4

RG3

RG2

RG1
定常負荷出力係数

自家発電設備出力計算シート（発電機）

1.403

3.125

4.445

0.000

4.445

<最大最終>様式-3

自家発電設備出力計算シート（原動機、整合）

RE2

RE3

RE

RE1
1.391

4.131

3.755

4.131

様式-4 <最大最終>

備　考：EはE'又はE*の値以上の値とする。

件名：柳本小学校

件名：柳本小学校

RG1

許容電圧降下出力係数

RG2

短時間過電流耐力出力係数

RG3

許容逆相電流出力係数

RG4

定常負荷出力係数

RE1

許容回転速度変動出力係数

RE2

許容最大出力係数

RE3

RE

（ ）
K

1  +

ηi×cosθi

RG1,RG2,RG3,RG4のうち最大値

=

1

=  RG  <      >  =

1

※  H  =  hb ×
ηi × cosθi

R6i × hki

1

K KG4

1

KG3
=

fv1

（

エレベーター

=

（ηb×cosθb）

2

△E

（  1  -  △E  ）

（ 1 -

K

M3

K

Ai

Z'm

ks

K

M2

△P  =  A  +  B  -  2C  =

=

Sf  =

u  =

1

ηL cosθg

（  A  -  C  ）

△P

△P

1

△P 2

1

0.891
1.403

K

M3

Z'm

ks

ηi×cosθi

Bi

ηi×cosθi

Ci 2

=

0.800

1
1.000 1.000

0.00 0.00 0.00 0.00

（ 0.00 0.00

0.00
1.000

2

7.50

0.00 0.00

7.50

2

1.000 1.000
2

1.000

無（ 0 ）

0.250

0.250
= 0.125

0.120

1.000

7.50

7.50 3.125

d

=

=

0.880

1.650 0.850

1.000

0.800 7.50

7.50

0.120

1.000

7.50

7.50

4.445

2

R3i × hki

ηi × cosθi

22

=
7.50 0.150

= 0.000

0.00 0.00 0.00
2

1.000 1.000
2

3 4.445

2

× D × Sf × = × × × =

+ -  2  × =

= =
- ）

+ × （  1  -  3u  +  3u  ）

+（ ） ×（ 1 - 3 × + 3 × ）=

×  xd'g  × ×

× × × =
）

× { × （ 1  - ）+ × }

×  { × （ 1  - ）+ × }
× ）

× × （ H - RAF ）+（Σ + Σ - 2 ×Σ ）×（ 1 - 3u + 3u ）

{ Σ（ ）} + { Σ（ ）× hph }

× （× - ）+（ ）×（ 1 - 3 × + 3 × ）

1  +

G  =G'  =  RG  ×  K  = 発電機定格出力 G（kVA）発電機計算出力  G' 4.445 7.50 33.34 31.7× =

=（

RE1,RE2,RE3  のうち最大値

ks

Z'm

G  × cosθg

E'  =  RE  ×  K  =

MR  =

MR' =

E'
MR' =

fv2

ηg'

fv3

ηg'

=

γ

1

ε
1

ηL

ηb

d ks

Z'm

=

ηg

d

ηb

（kW）

E* =

M'3

K

M'2

K

1 1

K

M'2

M'3

K

（kW）

0.891

1 1

0.807
1.000 1.391

=
1

1.000 0.767

0.760
1.000 0.250

0.850

1.000

7.50

7.50

+
0.120

1.000

7.50

7.50
0.500

4.131

=

=
1.100

1

0.767

0.760

7.50

7.501.000

0.850

1.000

0.120
0.500

7.50

7.50

3.755=

=  RE<      >  =2 4.131

4.131 7.50 30.98

30.98

31.7 0.800×
0.807 0.985

0.985

1.002

31.43

）× D ×（ ） = （ ）× ×（ ） =

× × { （ε- a ）× ×（ 1 - ）+ × cosθs × }

× × {（ - ）× ×（ 1 -

× × }

× ×  { × （ 1  - ）+ ×  cosθs  × }

× × { ×（ 1 - ）+ × × }

× =

× ηg  = × =

）

E = 31.5

E  =
（kVA）G  = 力率  =

（kW）

（PS）
31.7 0.800

31.5

42.8
ディーゼル機関（長時間形）自家発電設備の出力

（kW）

**：1.000未満の場合は、消防設備用出力算定には使用できません｡

特性等

ε  =

ａ  =

γ  =

**d =

**D =

負荷機器（4）

様式-2  のとおり

ηg  =

△E  =

KG4  =

KG3  =

xd'g =

原動機（3）

発電機

対象負荷機器

（2）

（1）

特性

定格電圧

定格出力

定格力率

特性

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

自家発電設備

種    類

形式番号

発電機出力

AP35C(35KVA/34KW)

31.7

220

0.800

kVA

V

定格回転速度

極      数

定格周波数

3,600

2

60

極

Hz

原動機出力

使用燃料

原動機の種別

定格出力

軽油

ディーゼル機関（長時間形）

31.5 kW

定格回転速度 3,600 min

整合比 1.002

屋外用キュービクル式長時間形

-1

-1
min

0.807

0.250

0.125

0.150

1.650

0.250

1.100

1.000

1.000

1.000

{             PS}42.8

様式-1 <最大最終>

7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 -- 7.50ポンプ 62.50 24.6351.47 22.43

自 家 発 電 設 備 出 力 計 算 書

（ただしエレベーター負荷のときは､各式にUv／nを掛けた値とする｡）  グループ欄が"単"の場合は、単機での始動を示す。

算    出

が最大と

なる

が最大と

なる

が最大と

なる

が最大と

なる

選

定

負荷出力合計値 K =

mi=M'3=mi=M'2=mi=M3=mi=M2=

<A>の値 <B>の値 <C>の値 <D>の値

最大値：A =

最小値：C =

次の値：B =

<A>：=ks／Z'm × mi <D>：=(ks／Z'm×cosθs-d／ηb) × mi<B>：={ks／Z'm-d／(ηb×cosθb)}× mi <C>：={ks／Z'm×cosθs-(ε-a )×d／ηb} × mi

7.507.507.507.50

0.00 0.00 0.007.50

0.00

0.00

0.00

換算

入出力
負荷機器名称

プ
号

ル

グ
番

-

単相負荷（kW）

kVA

kW R-S

自家発電設備出力計算シート（負荷表）

様式-2 <最大最終>

設

備

防

消
記

号

台

数

出  力

mi(kW)

式

動

方

始

S-T T-R 出力

Mp(kW)

分負荷

相当

<A>

M2の

選定

<B>

選定

M3の

<C>

M'2の

選定

<D>

M'3の

選定

式

御

方

制

件名：柳本小学校

率

要

需

di

柳本小学校

1 単 1MLTF-L L



負　荷　名　称
記号

幹線

形式

盤名称

分岐系統

幹線主幹

記号

動力
操作ｋＷ

消費電力

動　力　制　御　盤

主回路

記号

操作
回路
記号 方式

起動 コンデンサ開閉器容量 電流計

状態

表　　示操作

発停 警報故障

警報盤

警報

表　　示

状態故障

火災
計量

停止

配管配線サイズ 備     考

210V

Ｌ

M-2B

F

225AF/125AT
MCCB　3P

3φ3W
2

1 - -
ELCB　3P

50/305.38 直入

合計 21.52　kW

ELCB　3P

50/30

3

5.38 - -直入

EM-CE8°-3C E2.0 （GP28）（F2,30）
鋼板製
屋内
壁掛型

2階　普通教室

2階　普通教室

（GP28）（F2,30）EM-CE5.5°-3C E2.0

- -
ELCB　3P

50/305.38 直入

ELCB　3P

50/305.38 - -直入

EM-CE5.5°-3C E2.0（GP28）（F2,30）

2階　普通教室

2階　普通教室

4

（12棟）

210V

Ｌ

M-2A

F

MCCB　3P

3φ3W
2

1 - -
ELCB　3P

50/304.22 直入

合計 12.66　kW

ELCB　3P

50/30

3

4.22 - -直入

EM-CE5.5°-3C E2.0（GP28）（F2,30）
SUS製
屋外
壁掛型

2階　生活科室

2階　普通教室

（GP28）（F2,30）EM-CE5.5°-3C E2.0

- -
ELCB　3P

50/304.22 直入 EM-CE8°-3C E2.0 （GP28）（F2,30）2階　普通教室

（6-2棟）

210V

Ｌ

M-3A

F

MCCB　3P

3φ3W
2

1 - -
ELCB　3P

50/304.22 直入

合計 12.66　kW

ELCB　3P

50/30

3

4.22 - -直入

EM-CE5.5°-3C E2.0（GP28）（F2,30）
SUS製
屋外
壁掛型

3階　普通教室

3階　普通教室

（GP28）（F2,30）EM-CE5.5°-3C E2.0

- -
ELCB　3P

50/304.22 直入 EM-CE8°-3C E2.0 （GP28）（F2,30）3階　普通教室

（6-2棟）
100AF/100AT

100AF/100AT

EM-CE8°-3C E2.0 （GP28）（F2,30）

210V

Ｌ

M-3B

F

225AF/125AT
MCCB　3P

3φ3W
2

1 - -
ELCB　3P

50/305.38 直入

合計 21.52　kW

ELCB　3P

50/30

3

5.38 - -直入

EM-CE8°-3C E2.0 （GP28）（F2,30）
鋼板製
屋内
壁掛型

3階　普通教室

3階　普通教室

（GP28）（F2,30）EM-CE5.5°-3C E2.0

- -
ELCB　3P

50/305.38 直入

ELCB　3P

50/305.38 - -直入

EM-CE5.5°-3C E2.0（GP28）（F2,30）

3階　普通教室

3階　多目的室

4

（12棟）

EM-CE8°-3C E2.0 （GP28）（F2,30）

60°

38°

38°

38°

100°

38°

空調室外機 ＰＡＣ－2

空調室外機 ＰＡＣ－2

空調室外機 ＰＡＣ－2

空調室外機 ＰＡＣ－2

空調室外機 ＰＡＣ－2

空調室外機 ＰＡＣ－2

空調室外機 ＰＡＣ－1

空調室外機 ＰＡＣ－1

空調室外機 ＰＡＣ－1

空調室外機 ＰＡＣ－1

空調室外機 ＰＡＣ－1

空調室外機 ＰＡＣ－1

空調室外機 ＰＡＣ－1

空調室外機 ＰＡＣ－1

遮断機は

高調波・サ－ジ

対応型とする

遮断機は

高調波・サ－ジ

対応型とする

遮断機は

高調波・サ－ジ

対応型とする

遮断機は

高調波・サ－ジ

対応型とする

仮記

事
検
　
図

製
　
図

仕躯 外

縮尺

天理市立朝和小学校・柳本小学校空調設備新設工事
工事名称

図面名称

きんでん関西サービス株式会社

柳本小学校　　　動力盤負荷リスト

NO,E-12



今回工事範囲を示す。

Y4

Y3

Y2

Ｙ1

Ｘ2 Ｘ3 Ｘ4 Ｘ5 Ｘ7 Ｘ9Ｘ8 Ｘ10Ｘ6Ｘ1

Ｘ2 Ｘ3 Ｘ4 Ｘ5 Ｘ7 Ｘ9Ｘ8 Ｘ10Ｘ6Ｘ1 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

１ ２ ３ ４ ５

ス
ロ
ー

プ

受水槽

プロパン庫

Ｎ

校長室保健室 スタジオ

更衣室印刷室

女子

階段

廊下

ホール

ホール

昇降口

給食室

食品庫前室

廊下

職員室

放送室

踏込

多目的
便所

便所 お話の部屋相談室

踏込湯沸室

玄関

DS

Ｌ－１

廊下

PS

玄関 リフト

UP

下処理室和室

押入 便所

パ
ン

ミ
ル

ク
棚

E
x
p
.
J

DN

UP

UP
職員便所

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
Ｄ’

Ｅ

Ｆ

男子
便所

踏込

手洗

図書室 いきいき

関電柱
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4,500 4,5004,250

8,500 4,250 17,000 8,910 4,000 4,500 4,500 9,000 9,000 9,000
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仮記

事
検
　
図

製
　
図

仕躯 外

縮尺

天理市立朝和小学校・柳本小学校空調設備新設工事
工事名称

図面名称
A2 1/200

きんでん関西サービス株式会社

柳本小学校　　　1階平面図

NO,E-13

新設屋外キュ－ビクル

既設屋外キュ－ビクル

高圧分岐

（メッセン30°）6KV　EM-CET22°　

E14°ｘ2,　E60°ｘ1

EM-CET60°　E14°

EM-CET100°　E14°

Ａ

（FEP80）

（FEP65）

Ｂ

Ｃ

：M-2A

：M-2B

Ｂ

（低圧動力配電盤）

EM-CET60°　E14°

EM-CET100°　E14°

（FEP65）

（FEP80）

：M-2A

：M-2B

▲

空調機（室外機）（機械設備工事）

PBａ00ｘｂ00ｘｃ00

防雨型手元開閉器ELCB3P　50AF30AT

照明器具（取外再取付）

感知器（取外再取付）

凡　例

動力盤

ａｂｃ

PBａ00ｘｂ00ｘｃ00　SUSWPａｂｃＷＰ

露出配管支持ブロック基礎

（GP54）

（GP82）

Ｗ

（ポール・コンクリート台とも）を撤去

特記無き配管配線は下記とする。

EM-CE5.5°-3C　E2.0

EM-CE5.5°-3C　E2.0

図中※Ａ,※Ｂ,は下記を示す。

注　記

１．

３．

※Ｂ：教室・バルコニ－間　E-14図参照

屋外露出配管は指定色塗装とする。２．

貫通は建物鉄筋等を切断しないよう確認の上行うこと。４．

室外機から室内機の配線は冷媒管共巻とする。（教室内　　は室内機位置を示す）５．

（上記冷媒管共巻部分ケ－ブルは機械設備工事に支給）

EM-CE8°-3C　E2.0 （冷媒管共巻）

EM-CE8°-3C　E2.08°

8°

二重天井内コロガシ

６．

教室内熱感知器の移設は既設点検口を流用し適切な位置に設置のこと。７．

S

Ｃ

Ａ

PB500x500x300　SUSWP

既設キュ－ビクル穴開け補修

既設遠隔表示水道メーター

新設構内コンクリ－ト柱
（12m-19-350）

※Ａ：廊下・教室間　プラメタル（建築工事）に貫通補修本工事

S各防雨型手元開閉器　　　敷設のこと。二重天井内コロガシ

（冷媒管共巻）

以降2階平面図参照



今回工事範囲を示す。

Y4

Y3

Y2

Ｙ1

Ｘ2 Ｘ3 Ｘ4 Ｘ5 Ｘ7 Ｘ9Ｘ8 Ｘ10Ｘ6Ｘ1

Ｘ2 Ｘ3 Ｘ4 Ｘ5 Ｘ7 Ｘ9Ｘ8 Ｘ10Ｘ6Ｘ1 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

１ ２ ３ ４ ５Ｎ

女子

廊下

多目的
便所

便所便所

DS

廊下

男子女子便所

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
Ｄ’

Ｅ

Ｆ

屋上

男子便所

前室

PS

PS

手洗

手洗

E
x
p
.
J

Exp.J

リフト

バルコニー

バルコニー

家庭科室

廊下

廊下

家庭科準備室

UP DN

屋上

階段

UPDN

屋上ホール

UP DN

階段

普通教室普通教室 普通教室
普通教室普通教室 普通教室生活科室

普通教室
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事
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仕躯 外

縮尺

天理市立朝和小学校・柳本小学校空調設備新設工事
工事名称

図面名称
A2 1/200

きんでん関西サービス株式会社

NO,E-14
柳本小学校　　　2階平面図

以降1階平面図参照

EM-CET100°　E14°
EM-CET60°　E14°

EM-CET100°　E14°ｘ2：M-2B
EM-CE5.5°－3C　E2.0ｘ3

EM-CET100°E14°ｘ2（二重天井内）：M-2B
EM-CET38°　E8°x2（EP51）：M-3B

EXP,J

EM-CET100°E14°ｘ2（F2,83）露出：M-2B
EXP,J

EM-CET100°　E14°（GP82）：M-2B
EM-CET60°　E14°（GP54）：M-2A

EM-CET38°E8°ｘ2（GP54）：M-3A

PB442

PB443WP

新設構内コンクリ－ト柱より

（メッセン30°）

PB332WP

：M-2B
：M-2A

EM-AE1.2-4C

既設感知器位置にて配線接続

を新設とする。

3室

既設感知器移設（取外再取付）

空調室内機新設に伴い吹出口

より1.5m以上の離隔をとる。

既設配線穴部分　丸形カバ－
プレ－ト取り付け。

※B

※A

※A※A※A※A

※B※B※B※B※B

※A
※A

二重天井内上部スラブより支持金具敷設の上ケ－ブル支持のこと

EM-CET100°E14°ｘ2（二重天井内）：M-2B

二重天井内上部スラブより支持金具敷設の上ケ－ブル支持のこと

8°

8°

8° 8°

8°

8°

2
PAC

１
PAC

１
PAC

１
PAC

１
PAC

2
PAC

2
PAC

壁貫通補修

スラブ貫通補修

S

または　EM-CE8°-3C（x2）E2.0（F2,38）

S S S
S SS

※B

M-2B

M-2A

ユニバ－サルエルボ

廊下側 教室側

▽CH

▽CH
二重天井穴あけ補修 ▽CH

バルコニ－側教室側

※Ｂ：バルコニ－手元開閉器部分配管配線　参考図

至室内機へ

プラメタル（建築工事）

※Ａ：廊下・教室間　プラメタル（建築工事）に貫通補修　参考図

プラメタル（建築工事）

冷媒管室外機へ至る
電源ｹ-ﾌﾞﾙ冷媒管共巻

防雨型手元開閉器ELCB3P　50AF30AT

EM-CE5.5°-3C　E2.0（EP25）

EM-CE5.5°-3C（x2）　E2.0（F2,38）



今回工事範囲を示す。
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Ｆ

男子便所
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UP DN

階段
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バ
ル

コ
ニ
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バルコニー

バルコニー

図工準備室

図工室

UP DN

階段

普通教室 普通教室 普通教室
普通教室生活科室
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教材庫 普通教室(特)8,
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天理市立朝和小学校・柳本小学校空調設備新設工事
工事名称

図面名称
A2 1/200

きんでん関西サービス株式会社

柳本小学校　　　3階平面図

NO,E-15

M-3A

※B

※A※A

※A

EM-CET38°　E8°ｘ2（GP54）

PB300ｘ300ｘ300　

PB332

3室

既設感知器移設（取外再取付）

※A※A※A

※B※B※B※B※B

PB332WP

EM-AE1.2-4C

既設感知器位置にて配線接続

を新設とする。

空調室内機新設に伴い吹出口

より1.5m以上の離隔をとる。

既設配線穴部分　丸形カバ－
プレ－ト取り付け。

8°

8°

8° 8°

8°

8°

１
PAC

１
PAC

１
PAC

１
PAC
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天理市立朝和小学校・柳本小学校空調設備新設工事
工事名称

図面名称

きんでん関西サービス株式会社

柳本小学校　　　配置図

NO,M-09
A2 1/400

Ｈ

Ｈ

消火器（ＡＢＣ１０型）
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消火器（ＡＢＣ１０型）

新設発電機

収納箱共

新設キュービクル
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今回工事範囲を示す。
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天理市立朝和小学校・柳本小学校空調設備新設工事
工事名称

図面名称
A2 1/200

きんでん関西サービス株式会社

柳本小学校　　　1階平面図
NO,M-10

※　ドレン排水１階は出来る限り最寄りの雨水桝、

　　側溝へ放流のこと。（雨水桝、側溝が遠い場合は

　　その限りではなく、そのまま放流でも良い。）

　　又２階以上はバルコニー排水溝へ放流の事。

※　配管支持金具は 1,500間隔 にて取付の事。
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今回工事範囲を示す。

アルミパネル（建築工事）貫通

×４室

アルミパネル（建築工事）貫通

×３室

　　　12棟
　　　6-2棟

　　　18棟
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図

製
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仕躯 外

縮尺

天理市立朝和小学校・柳本小学校空調設備新設工事
工事名称

図面名称
柳本小学校　　　2階平面図・機器表 A2 1/200

NO,M-11

きんでん関西サービス株式会社

※　付属品：ワイヤードリモコン、転倒防止処置、室外機用コンクリート製据付架台（防振ゴム共）、他付属品一式。

※　室内機設置により天井下地材を切断する箇所は補強を行うこと。

※　天吊り機器の金物はダブルナット締めとする。また振止め防止措置を講ずること。

※　室内機とリモコンの渡り配線・配管工事は本工事とする。

※　室内機と室外機の渡り配線・配管は本工事とし、仕様は EM-CEE1.25sq-2C とする。 

※　天井吊空調室内機施工に伴い、あと施工アンカーの引抜き試験を行うこと。

※　アルミパネルは建築工事。

※　電気容量は参考とする。

記  号 電  源 冷房能力 暖房能力
消費電力

冷房 暖房

圧縮機出力 送風機出力 数 量設　置　場　所

空 調 機 器 表　

ＰＡＣ－ １

合　計

３φ２００Ｖ １４．０ ｋｗ １６．０ ｋｗ ５．３８  ｋｗ ４．６５  ｋｗ ２．９９  ｋｗ 内：

外：

１５０  Ｗ

２１１  Ｗ

２階 普通教室

　４３階 普通教室、多目的室

　８　４

名    称　・　仕　様

空冷ヒートポンプパッケージエアコン

冷媒種（Ｒ３２）

天井吊形、Ｐ１４０形（５馬力相当）

空冷ヒートポンプパッケージエアコンＰＡＣ－ ２ １２．５ ｋｗ １４．０ ｋｗ３φ２００Ｖ ４．２２  ｋｗ ３．７８  ｋｗ ２．４１  ｋｗ 内： １５０  Ｗ

３階 普通教室、生活科室

２階 普通教室、生活科室 　６　３

　３

冷媒種（Ｒ３２）

天井吊形、Ｐ１６０形（６馬力相当）

２１１  Ｗ外：

※　１階、及びバルコニー設置の室外機には防護網を取付の事。

凡　例

断熱材被服銅管（冷媒用）（図中左から液管、ガス管）

硬質ポリ塩化ビニール管（ＶＰ）

リモコン配線、EM-CEE1.25sq-2C (MM-A)

ワイヤードリモコン

※　天井内ケーブルはコロガシ配管とする。

※　壁立下げ部は金属モールにて保護のこと。

※　室外機室内機間の制御線及び電源ケーブル（電気設備

　　支給品）は冷媒管共巻とする。

Ｒ

※　ドレン排水はバルコニー排水溝へ放流、樋へ接続の事。

※　配管支持金具は 1,500間隔 にて取付の事。

ダイキン工業㈱　ＳＺＲＨ１６０ＢＣ

ダイキン工業㈱　ＳＺＲＨ１４０ＢＣ
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今回工事範囲を示す。

　　　18棟

　　　6-2棟
　　　12棟

アルミパネル（建築工事）貫通

×４室

アルミパネル（建築工事）貫通

×３室
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天理市立朝和小学校・柳本小学校空調設備新設工事
工事名称

図面名称
A2 1/200

きんでん関西サービス株式会社

柳本小学校　　　3階平面図

NO,M-12

断熱材被服銅管（冷媒用）（図中左から液管、ガス管）

硬質ポリ塩化ビニール管（ＶＰ）

リモコン配線、EM-CEE1.25sq-2C (MM-A)

※　天井内ケーブルはコロガシ配管とする。

※　壁立下げ部は金属モールにて保護のこと。

※　室外機室内機間の制御線及び電源ケーブル（電気設備

　　支給品）は冷媒管共巻とする。
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ワイヤードリモコンＲ

凡　例

※　ドレン排水はバルコニー排水溝へ放流、樋へ接続の事。

※　配管支持金具は 1,500間隔 にて取付の事。
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D 25A,　R 9.5φ×15.9φ D 25A,　R 9.5φ×15.9φ D 25A,　R 9.5φ×15.9φ D 25A,　R 9.5φ×15.9φ D 25A,　R 9.5φ×15.9φ D 25A,　R 9.5φ×15.9φ D 25A,　R 9.5φ×15.9φ
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